MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

str. Constantin Tanase, 9, MD-2003 Chisinau = Tel.: (+373 22) 204 507 « Fax: (+373 22) 226 858 » www.mediu.cov.md

25.03 201¢ N 6¥-C[l6 r
Doamnei Veronica Caraman,
s. Colonita, str. Ciocana Veche 17,

5 L T - __din

municipiul Chisinau

Urmare adresarii Dvs, Ministerul Mediului Va prezinta anexat copiile
materialelor solicitate, in baza céarora a fost acordat suportul financiar din Fondul
Ecologic National pentru implementarea proiectului ,Retele de canalizare a
sectorului nou pentru 306 case de locuit din s. Colonita, mun. Chisinau”.

Anexa: 96 file. e
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Ministru Valeriu MUNTEANU

Ex: E. Creanga
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Lista documentelor perfectate in cadrul implementarii proiectuluj 4637

i |

Sﬂjdtant: Primaria Colonita - etapa L. Tipologia 1
Locul realizarii:

Raion:  mun.Chisinau mun.Chisinau Codul:
Localitate: Colonita Colonita canalizare
Denumire proiect :Retele de canalizare a sectorului nou din sat - etapa I.
| # [ Etapa proiectului; docam entele perfectate _|Disp. ] Nota

1. |Ftapade pregatire a proicctului pentru aprobare:

1 Devizul de cheltuieli general »

in cazul repartiei: Scheme, Act de inventar. / Deviz de chelt. verificat
_In cazul amenaj. sursei de apa: Certif. de comp. chimica a apei

2 Descrierea utilajelor ori materi alelor deja procurate ori disponibile

¥ Scheme, schite, fotografii, planuri, materiale ilustrative s.a.

4 Avizul expertizei de stat in constructii »

5 Avizul expertizei ecologice de stat ¢

6 Aviz de la Serviciul Ecologic din teritorig (raional sau zonal) »

7 Aviz sanitar +

8 Cererea de solicitare a grantuluj + | 16.01.2014

9 Copia statutului si certificatul de inregistrare (in cazul L GAENREE B e
) | Scrisoare de intentic / garantie a contributiei financiare +

1 Scrisoare de sustinere din partea CR / organului admini str.superior

12 Scrisoare de sustinere din pasdllimcamlONG) | T

13 Scrisoare de insotire *

14 Avizul expertului FEN ( formular) .

II. | Etapa de aprobare:

15 Decizia Consiliului de Administrare al FEN + [ 17.102014 ]
16 Certificat de confirm. a rechizitelor bancare / cont extrabugetar venit,

17 Contractul de finantare FEN + [ 21.10.2014

18 Devizul de cheltuieli la suma apobata »

1II._| Etapa de supraveghere: 3
19 Contract de exec.a lucrar.inregistrat in conform. cu proced.achiz.publ. + | 28.11.2014

20 Ordinul de plata din partea FEN (copia) - avans 2

21 Raportul financiar intermediar, inclusiv: +

- Ordin de plata din partea beneficiarului (copia) - avans +

- Proces verbal de indeplinire a lucrarilor : nr. 1,2.3.. *

¥ Factura fiscala cu stampila "Finantat de FEN"(copia) +

- Ordinul de plata din partea beneficiarului (copia) - urmatoarele. .. +

- Actul de control de Ia Inspectoratul Ecologic de Stat - intermediar + | 23.12.2014

- Documente de confirmare a contributiei valorificate » g
22 Ordinul de plata din partea FEN (copia) - urmatoarele... *

23 Act FEN de verificare contabila - periodic i

24 : Raportul financiar final, inclusiy: +

- Raport narativ

-__ | Proces verbal de RTL la suma aprobata; + [ 05.01.2015 ;

- Aviz de la Inspectia Ecologica raionala '

- Proces verbal de Receptie Finala (in cazul finantarii intergrale)

- Ordin de plata din partea beneficiarului (copia) - ultimele... +

- Certificat de confirmare ca invest. a fost luata la evid. contabila '

- Nota informativa: Rezultatele obtinute

25 Ordinul de plata din partea FEN (copia) - ultimele... +*

26 Act FEN de verificare contabila - final . > ‘.
27 Alte documente j




MERSUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Solicitantul: Primaria Colonita - etapa l.
Cererea de Grant nr. 4637
Data inregistrarii 16.01.2014
Costul total al proiectului | 4 768 720,00
Suma solicitata 4053412,00
Contractul de finantare Acord adit. | Acord adit.2 Acord adit.3 Acord adit.4 Acord adit.3
Tip. modificare
Nr. de inregistrare 4/3614-4637
Data semnarii 21.10.2014
Suma aprobata 500 000,00
transa | 50 000,00
transa Il
Termenul 01.06.2015

Contractul pentru achizitii

Antreprenor SRL "Levprocons"
~ Nr. de inregistrare 65
\_Jata semnarii 28.11.2014
Nr. inregistr. AAP 1-9220/14
Data inregistr. AAP 08.12.2014
Costul contractului 6 027 490,00
Termenul

" Prezentarea proceselor verbale de executare a lucrarilor

Perioada Yolumul Suma Verificat Suma achitata (lei)
Nr.| Antreprenorul | raportarii| prezentat aprobata | nume/pren.] ordin suma factura suma
I SRL 122014 | 500000,00] 50000000 ¥-Vifan | 20din | 54409 0ofFBEINITOdin - 540 gg
"Levprocons" 04.02.2015 23.12.14
TRAL 500 000,00/ 500 000,00 500 000,00 500 00
0 0,00 0,00 0,00
“Rrezentarea documentelor de confirmare a contributiei 75 000,00
N 5
Nr. | Documente de confirmare a contributiei | Suma aprobata (lei) ordin factura contract Note
1 Nota 129 512,00
2 SRL "Levprocons" p/v 174 000,00 49 din FB7215780
26.02.2015 | din 19.02.15
Total 303 512,00

" el
Data 22.05.2015 12:29:18 Semnaturaedir®y LAl




5 MERSUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI - DATE GENERALE
Jeitantul: Primaria Colonita - etapa L.

A

jyCererea de Grant nr. 4637 Locul realizarii:

/ Data inregistrarii 16.01.2014 Raion mun. Chisinau
Costul total 4 768 720,00 Localitate  Colonita ;
Suma solicitata 4 053 412,00 1

Contractul de finantare Acord adit.1 Acord adit.2 Acord adit.3 Acord adit.4 Acord adit.5
Tip. modificare e

Nr. de inregistrare | 4/3614-4637

Data semnarii 21.10.2014

Suma aprobata 500 000,00
transa [ 50 000,00
transa [1

Jtmenul _ 01.06.2015

Date despre persoanele de contact

Nume, prenume Telefon fix Telefon mobil
Manager Zaporojan Angela 022 579164 079579164

Contabil *
Inspector local E
Alta informatie / Note: 1
5
_J_

>

Data 24.11.2015 17:52:35 Semnatura




MINISTERUL MEDIULUI AL RM 130Y PRIMARIA SATULUI COLONITA

~ c/f: 1006601000071 J PROCES VERBAL | c/£: 1007601006689 j
Adresa or. Chisinau, str. Cosmonautilor 8 DE VERIFICARE Ad.ra:a
vl 3359502 AKT CBEPKM PACYETOB gwon:ulzzsﬂq
Cuer qaT

conform contractului Ne
COMMACcHO KOHTPEKTY

Banca Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat ]B;anca Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat
Baux aHK

LL "

2015
Noi, subsemnati,
Mbi, HKenognucaBlIRECH
, pe de o parte, si
, C OQJHOW CTOPOHbBI, W
au intocmit proces verbal de verificare a achitarilor reciproce de la: 01.01.2015 pana la: 22.05.2015
COCTABWNW HACTOALLMA KT B TOM, YTO NPOBENK CBEPKY B3aWMHbIX DACHETOB C. no:
Data Numarul Numarul MINISTERUL MEDIULUI AL RM 130Y PRIMARIA SATULUI
documen- | documentului | documentului Platit pentru
h COLONITA
tului ge plata %nsot;tor sa 4TO omNavYeHo
lara dri o ont; c:zm Sl Debit Credit Debit Credit
ROXyMeHTa| | meter KpemT Oeter Kpemur
- i . lei
28012015 500'000.00 - S -
18.05.2015 - 500'000.00 ] |
Total-rulaj : 500'000.00 500'000.00 lei
oidul la sfarsit : 22.05.2015] . - lei
7 . :
t' Persoana responsabila & &%W é)ﬁ,‘w’“ﬁf Persoana responsabila
O‘mmm ‘/égnr:atura!’nonnnct. OrsercraenHoe nuyo semnatura/noanMce
MESTERUL MEDIULUI AL RM 130Y PRIMARIA SATULUI COLONITA




Raport financiar final

Beneficiar:

Primaria s. Colonita

Nr. proiectului:

4637

Denumirea proiectului:

Retele de canalizare a sectorului nou pentru 306 case de locuit in s. Colonita

Suma aprobati:

500 600,00

Denumirea

Nr. P

Suma
aprobati, lei

Volumul
lacririlor

executate, lei

Furnizorul

servicii

de mérfuri gi

Numirul si
data
ordinului de
plati

Suma
ordinului de
plata, lei

Seria,
numirul si
data facturii
fiscale

Suma
facturii
fiscale, lei

2

3

F

5

6

7

8

L

1 |Lucréri (se specificd)

500 000,00

500 000,00

Levprocons
S.R.L.

Nr. 20 din
04.02.15

500 000,00

Nr.
FB6911791
din 23.12.14

500 000,00

Total

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Utilaj, materiale
(se specificd)

Total

Servicii (se specificd)

Total

Combustibil (irri)

Total

Deplasiri
(persoane/zile)

Total

Alte cheltuieli (se

.amcﬁaﬁ)
Total

Total General

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Obligatiuni:

l.La raportul financiar se vor anexa toate documentele _]UStlﬁCathC (copule contractelor ordinelor de plata, facturilor

Responsabil de proiect

Data

Aprobat:

Contabil Fondul Ecologic National




C
Raport financiar mtjerl?me’edlar

|[Primaria s. Colonifa

Retele de canalizare a sectorului nou- Etapa I

aprobati, lei

Seria, .
numirul gi Suma facturii
data facturii fiscale, lei

fiscale

Volumul |Furnizorul de‘ Numirul si data Suma
lucririlor mirfuri si ordinului de ordinului de
executate, lei servicii plata plati, lei

("

4 3 & 7 L] ¢

Lucrari (se specifica)

500 000,00 500 000,00

SRL . nr.20 din 04 FB6911791
. 0 000,0
"Levprocons" | februarie 2015 500 000,00 din 23.12.14 500 000.00

Total

500 000,00 6 500 000,00

Utilaj, materiale
(se specifica)

Total

Servicii (se specifica)

Total

Combustibil @ieri)

Total

Deplasiri
(persoane/zile)

Total

Alte cheltuieli (e
specificd)

Total

Total General

500 000,00 500 000,00 X X 500 000,00 X 500 000,00

Obligatiuni:

1. La raportul financiar se vor anexa toate documentele justificative (copiile contractelor, ordinelor de platd, facturilor fiscale). Ele vor fi
intocmite cu Legea Contabilitafii nr. 113 - XVI din 27 .04.2007.

2.Se permite modificarea bugetului de |
totalitate cu alineatele din Devizul

Responsabil de proiect e
Data 18 mai 2015 -

s

[i5

,'.-.

0 ie la alta in limita de pana la 10% de la bugetul aprobat. Noua destinatie va corespunde in

W .

Aprobat:

Contabil Fondul Ecologic Naho 1
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i s MH“HH__“..SW adr. qa?n__r_z_s».a.asth Chisinaului W.ﬂimq.x___.ﬁ
1.Fumnizor: LEVPROCONS SRL, adr.mun,Chisinau,s. mcnauﬁ_.m"_..o:_u_:nc_:_ 99, alinrTVA 13600
Mocrasupmk: cont. 225100000173509, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau, BIC VICBMD2X416 _ danoaMic 0402863
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. _65_

privind achizitia prin Licitatie Publica

* 28 " noiembrie_2014_ _ _s. Colonita

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. _2073/14_ din data_24
noiembrie 2014 _, intre__ Primaria s. Colonita _, cu sediul in_ s. Colonita, str._$tefan cel Mare nr.3_,
telefon: _579-165_, fax: _579-240_,e-mail: _primariacolonita2013@mail.ru, reprezentat prin _Zaporojan
Angela _, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si _ SRL“Levprocons”_, cu sediul in _mun. Chisindu, s.
Budesti, str. Chisinaului 99 _, telefon/fax: 28-14-06_, inregistrat la Camera [nregistrérii de Stat, cu nr.
_MD0007933_din*_14_"_mai_2003_, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.

A MMII041447 din*_18_"_iunie_2008_, eliberata de Camera de Licentiere_,pe un termen de _S5_ani,
pentru genurile de activitate _constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii_,reprezentat prin administrator Arama Sergiu, in calitate de Antreprenor, pe de alté parte.

2. Obiectul contractului

- Antreprenorul se obliga s& execute lucrérile Retele de canalizare a sectorului nou pentru 306 case de
v!ocuit in s. Colonita, Cod CPV:_ 45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si a normativelor. standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de_9 luni_ de la semnarea contractului, primirez
ordinului de incepere a execuiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul d¢
credite.

32. Perioada de executie poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreazd urmatoarelo
cauze:

a) generate de Beneficiar, .

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national sl
recunoscute ca legale prin justitie ale personalulul Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datorita foriei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general; )

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufie a normelor §1
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

P



Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor sau

unor parfi ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe timpu

suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum v

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate d

Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar. : '

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiil

de receglie;, soliciting comvocares comisier ln baza acester notticari Beneficiarul va comvoca
comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a execuiei i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd c¢a sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie. Comisia de receptic va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

LS ]
e

w—— 4. Valoarea lucririlor si modalititile de plétz‘i

v _, \ |
&t& 4.1. YWaloarea lucrérilo:f}. de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
) 027 490,00 _lei (inclusiv TVA).
4.2. Rchitdrile vor fi.¢fectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.
4.3. a facturii"finale se va face imediat dupé verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
eneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

46. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului
o

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificdri la valoarea contractului privind majorarea sau
‘reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate

 corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe
care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari. '

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
i



8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

92

.3

9.4.

2

9.6.

9.7.

9.8.

9.9,

10.1.
10.2.

10.3.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta “n documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la
diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va

_asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea,

masurarea si testarea lucrarilor. e
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. :
Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuiell.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tol timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantulul, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s4 examineze §i sa
urmareasci orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului §1 va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constata cd lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare $i realizate conform documentatiel de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite i locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata,

¢) racordurile pentru utilitati (apa. gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului

santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat s
suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de cétre acestia. :
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens 0
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plétite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat. :

_Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzator

si primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de _5_ ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre
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Beneficiar. _

Daca defectiunile nu se datoreazé neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile fiind
executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i platit
ca lucréari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin. :

. Daca in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovatie a fiecérui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat
tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci
acesta poartd singur raspunderea, numai dacad Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale; la plata daunelor pentru incélcarea

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la modul
de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti
economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul ramine raspunzétor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate §i dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de proteciie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei §i sd indeparteze
zapada si gheata.

. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricérui regulament sau hotérin ale

autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in méarimea sumei prejudiciului.

. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile contractante,

atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite §i care pot
fi dovedite.

. Daca intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila va

plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de _0,05_% (de la 0,01% pind la 0,1%)
din valoarea lucrarilor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere. :

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupad o instiintare
prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de citre o institutie publicad de cercetare.
Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a cérei culpa a fost dovedita.

. ili tului
13. Rezilierea contractului /1
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13.8.

14.1.

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea; - i
b) Beneficiarul nu onoreazé o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are 0
ipotecd pe capital; :
b) Antreprenorul general a abandonat contractul; .
¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrérile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
" refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract. '
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1.si 13.2.din prezentul
articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior daii
solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa $i calitativa a lucrarilor executate. '
in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazd sa le
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sé le suporte
Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1. din prezentul
articol dupa rezilierea contractulul. :
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integranté a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare:

b) prezentul formular de contract completat §i semnat;

¢) oferta, formularul de oferta i anexa la formularul de oferta;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice); :

e) listele cu cantitéti de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate;
f) plansele (partea desenata a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta limba de

circulatie internationala.

. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acesiea vor fi

clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

in documentele contractului nu s€ pot face modificari fira acordul ambelor parti.

in marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data sl
anul indicat mai sus, fiind valabil pina la finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor integrale,
aferente acestora. Valabil pina la 31.12.2015.
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Anexa nr
la contractul nr.65 din 28.11.201

Plan calendaristic

Retele de canalizare a sectorului nou pentru 306 case de locuit in s, Colonita

2014 500 000,00 lei
2015 5527490,00lei
Total 6 027 490 ,00 lei

17, Semnéturjle partilor

Zaporojan Angela

~~ Glijin Olga.
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Anexanr.]
la Regulamentul de recepiie
a constructiilor si instalatiilor aferente

INVESTITOR

PROCES - VERBAL e
de receptie a lucrarilor terminate la etapa .-L

Ne. Of din OF. OF. Ho/F

Privind lucrarea « Retele de canalizare a sectorulu nou pentru 306 case de locuit in s. Colonita »
Este executat in cadrul contractului nr. 63 din “28" noiembrie 2014,

Luerdrile au fost executate in baza autorizatici nr__ din valabila pina la

De catre _Primaria Colonite, mun.Chisinau

1. Comisia de receptic a lucrarior si-a desfasurat activitatea in intervalul . fiind formata din:
Presedintele comisiei: Zoporojan Angela

Membrii comisiei de lucru: Glijin Olga - Contabil sef
Oleacu Claudia - vicepresedinte
FFoiu Tatiana — consilier
Braghis Vasile - jurist

(numele.prenumele)
2. Au mai participal la receptie:

{numele.prenumele) (calitatea)

' %éfzc ’“"z/g‘%/w

3. Inbazaco

propune: MMWJZ&, ftﬂ//m/ﬁ/(/jﬁt
CRic Pt boLece™ 70, 1. tee Yo - EX crr i fC T
olete 20. /2 Ao, froes Lt 2 00 [LRl ke

féjo% fn,u.p (/ i\ca?{ P%%”ucdi&‘ma Mﬂg J’g/m /uw M‘Za
-3

5. _Apmisia de ggeeptie zuomdndd urmatoarele:
er ) (i% /&/&L&ZJ@ ¢’Mz¢/ W:ﬂ //

Descrierea obiectului recomandat spre receplic:

Obiectul cu numarul cadastral . adresa postala Jdestinatia_ .compus din urmatoarele
cppsteuctly o) xupmtd(d la \u]_ __.supralatatotala_ .numirul de etaje .conform
certificatului dmprg rezultatele inspectirii bunulul imobil. anexat la prumlul proces- verbal.

6. Prezentul proces-verbal. continind file yi anexe numerotate. cu un total de

file. a fost incheial astazi 03 o4 2o/J in =9 exemplare.

Comisia de receptie a lucrarior: Specialisti:
Presedinte: Zaporojan Angela
Membri comisiei:  Glijin Olga - Contabil sef

Oleacu Claudia - vicepresedinte

Foiu Tatiana - conselier

Braghis Vasile - jurist

(numele.pronumele.semnatura)



7. Concluzia Inspectici de Statin Construciii:
Lucrarea «Retele de canalizare a sectorulu nou pentru

2014

£

(semnatura)

8 Lucrarea estc « Retele de canalizare a sectorulu nou p

TRANSMISA:

Oleacu Claudia — vicepresedinte

Foiu Tatiana — consilier

306 case de locuit in s. Colonita »

(functia ,numele.prenumele)

entru 306 case de locuit in s. Colonita »

PRIMITA:

INVESTITORUL:

204

Braghis Vasile - jurist ¥ B,W//_//
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